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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
01.P25.A60.
005

2/2
01.P25.A60.
010

3/3
01.P25.A70.
005

4/4
01.P25.A91.
005

5/5
28.A05.A10.
005

LAVORI A CORPO

COSTI SICUREZZA (Cat 1)
01 APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC (SbCat 1)

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonch¢ ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
Per i primi 30 giorni

Nolo ponteggio scorporato degli utili d'impresa (come da art.
2.2.4.2 della nota metodologica del Prezzario Regione
Piemonte 2024) *(H/peso=100/110)

SOMMANO m?

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche¢ ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
Per ogni mese oltre al primo

Nolo ponteggio per 7 mesi ulteriori rispetto al primo mese
scorporato degli utili d'impresa (come da art. 2.2.4.2 della nota
metodologica del Prezzario Regione Piemonte 2024) *(H/
peso=100/110)

SOMMANO m?

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di
ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale

Montaggio e smontggio ponteggio

SOMMANO m?

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore
di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario
per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia ¢ manutenzione; (la
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni
piano). Per ogni mese

Nolo di piano di lavoro per 8 mesi scorporato degli utili
d'impresa (come da art. 2.2.4.2 della nota metodologica del
Prezzario Regione Piemonte 2024). Considerando 3 impalcari
da 1,5 m *(lung.=1,5*3)*(H/peso=100/110)

SOMMANO m?

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio ¢ nolo
fino a 1 mese o frazione di mese

Nolo di 3 trabattelli

SOMMANO cad

200,00

200,00

200,00

200,00

4,50

7,000

8,000

0,909

0,909

0,909

1'545,30

1'545,30

10°817,10

10°817,10

17700,00

17700,00

6544,80

6'544,80

3,00

3,00

19,22 29°700,67

3,29 35'588,26

3,61 6'137,00

3,04 19'896,19

168,62 505,86

A RIPORTARE

91'827,98

COMMITTENTE: Comine di Strambino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

91'827,98

6/6
28.A05.A10.
010

7117
01.P24.C75.0
10

8/8
28.A05.E10.
005

9/9
28.A05.E10.
010

10/10
28.A05.E05.
020

11/11
28.A05.E25.
005

TRABATTELLO completo ¢ omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
solo nolo per ogni mese successivo

Nolo di 3 trabattelli per 7 mesi aggiuntivi

SOMMANO cad

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme
ispesl, installata su autocarro, con braccio a piu snodi a
movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego Con sollevamento
della navicella fino a m 20

Nolo di PLE scorporato degli utili d'impresa (come da art.
2.2.4.2 della nota metodologica del Prezzario Regione
Piemonte 2024) *(H/peso=100/110)

SOMMANO h

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati
di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima
di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

Realizzazione di revinzione di cantiere, primo mese

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati
di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima
di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
Recinzione di cantiere nolo per 14 mesi successivo al primo

SOMMANO m

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori
a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza
di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di
ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le
tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in
mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine
di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e Il'allontanamento a fine
opera. altezza 2,00 m

Vedi voce n° 8 [m 85.00]

SOMMANO m

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc,
di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego
del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di
120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non piu idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare

3,00

36,00

85,00

7,000

0,909

14,000

21,00

21,00

32,72

32,72

85,00

85,00

1'190,00

1'190,00

85,00

85,00

18,53

73,94

3,70

0,46

7,54

389,13

2'419,32

314,50

547,40

640,90

A RIPORTARE

96139,23

COMMITTENTE: Comine di Strambino




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

96139,23

12/12
28.A05.ESS.
005

13/13
28.A05.ES5S.
010

14/ 14
28.A05.D05.
005

15/15
28.A05.D05.

posto in opera
Delimitazione temporanee aree di cantiere

SOMMANO m

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali,
zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e
altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione ¢
nolo fino a 1 mese

Transenna per delimitazione aree durante la demolizione.
Moltiplicatore 10 per considerare i continui sposamenti
nell'area di cantiere.

SOMMANO m

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali,
zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e
altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo

Transenna per delimitazione aree durante la demolizione.

SOMMANO m

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: ~ Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando
previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione
del cantiere, risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito
delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c4). 1l
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valutera
I'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo
metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori
(rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere
specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

Nolo apprestamento di cantiere

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

50,00

50,00

10,000

7,000

511,07

511,07

500,00

500,00

350,00

350,00

1,00

1,00

0,36

3,62

0,88

499,58

183,99

1'810,00

308,00

499,58

A RIPORTARE

987940,80

COMMITTENTE: Comine di Strambino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

010

16/ 16
28.A05.GO0S.
025

17/17
28.A05.D15.
005

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando
previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione
del cantiere, risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito
delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c4). 1l
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valutera
l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo
metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori
(rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere
specifico. |

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Nolo apprestamento di cantiere

SOMMANO cad

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza,
salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI
PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio
materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che preede il pallet al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro;
l'accatastamento ed allontanamento a fine fase di lavoro. Costo
per pallet in legno - per pallet in plastica aumentare del 50%
Pallet stccaggio elementi rimossi

SOMMANO cad

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra,
e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC,
un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio ¢ preparazione
della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative
2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

Nolo servizio igienico di cantiere

SOMMANO cad

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

98'940,80

14,00
14,00 201,78 2°824,92

15,00
15,00 23,15 347,25

1,00
1,00 434,14 434,14
102°547,11

COMMITTENTE: Comine di Strambino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

102°547,11

18/18
28.A05.D15.
010

19/19
28.A15.A05.
005

20/20
06.P09.C03.0
25

21/21
06.P01.GO3.
010

22/22
06.P14.B01.0
05

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra,
e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC,
un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio ¢ preparazione
della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

Nolo servizio igienico di cantiere

SOMMANO cad

02 IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DA
SCARICHE ATMOSFERICHE (SbCat 2)

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e
apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti di
acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del
cantiere

Impianor di terra per area di cantiere

SOMMANO cad

Quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di
protezione IP 65, con portella cieca e guide DIN.Escluso
piastra di fondo. quadro in poliestere IP65 con portella cieca
500x650x250

Quadro elettico di cantiere. Scorporato degli utili d'impresa
(come da art. 2.2.4.2 della nota metodologica del Prezzario
Regione Piemonte 2024) *(H/peso=100/110)

SOMMANO cad

Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica
ad alto modulo qualita G16, sotto guaina termoplastica di
qualita M 16, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1
kV (Tipo U/R/FG160M16 0,6/1 kV) non propagante
l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e gas tossici e
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-
38; CPR UE305/11 tripolare cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3
x2,5

Prolunga da cabina a quadro elettrico di cantiere. Scorporato
degli utili d'impresa (come da art. 2.2.4.2 della nota
metodologica del Prezzario Regione Piemonte 2024) *(H/
peso=100/110)

SOMMANO m

Spine a norma CEE-17 protette grado di protezione IP-44/55
50/60 Hz spiNa 2p+t, 16 A, 220 V, ore 6

Spine. Scorporato degli utili d'impresa (come da art. 2.2.4.2
della nota metodologica del Prezzario Regione Piemonte 2024)
*(H/peso=100/110)

SOMMANO cad

2,00

150,00

10,00

0,909

0,909

0,909

14,00

14,00

1,00

1,00

1,82

1,82

136,35

136,35

9,09

9,09

189,54

152,86

156,92

1,68

2,05

2'653,56

152,86

285,59

229,07

18,63

A RIPORTARE

105886,82

COMMITTENTE: Comine di Strambino
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

105°886,82

23/23
06.P14.B02.0
05

24 /24
06.P24.R01.0
05

25/25
28.A15.B0S.
005

26/26
28.A10.CO05.
005

27/27
28.A10.CO05.
010

Spine a norma CEE-17 protette grado di protezione IP-67 50/
60 Hz spiNa 2p+t, 16 A, 220 V, ore 6

Spine. Scorporato degli utili d'impresa (come da art. 2.2.4.2
della nota metodologica del Prezzario Regione Piemonte 2024)
*(H/peso=100/110)

SOMMANO cad

Proiettori per esterno IP-55; corpo in alluminio pressofuso;
riflettore in alluminio martellato 99.85%; cristallo frontale
temperato; vano per accessori elettrici. proiettore IP-55 per
lamp. alogena 150-500 W

Proiettori per illuminare area di cantiere. Scorporato degli utili
d'impresa (come da art. 2.2.4.2 della nota metodologica del
Prezzario Regione Piemonte 2024) *(H/peso=100/110)

SOMMANO cad

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le
SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra
massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?,
collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m
infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti.
Per ogni calata.

Protezione da scariche atmosferiche

SOMMANO cad

03 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI
PREVISTI PER INTERFERENZE (SbCat 3)

MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o
aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, questultima non
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area
protetta: per il primo mese o frazione di mese

Nolo mantovana protezione ponteggio verso l'esterno

SOMMANO m?

MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o
aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per ogni mese successivo

Nolo mantovana protezione ponteggio verso l'esterno

SOMMANO m?

10,00

5,00

100,00

7,000

0,909

0,909

9,09

9,09

4,55

4,55

1,00

1,00

100,00

100,00

700,00

700,00

3,52

28,61

162,13

10,66

1,30

32,00

130,18

162,13

1'066,00

910,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

108°187,13

28/28
28.A10.D0S.
005

29/29
28.A10.D20.
005

30/30
28.A10.D10.
032

31/31
28.A10.D30.
005

32/32
28.A10.D35.
005

33/33
28.A20.HOS.
005

ELMETTO DI PROTEZIONE in polictilene alta densita,
conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza
stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con
regolazione automatica posteriore e apposito sistema di
bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in
spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.
[Note: Come richiamato ad inizio capitolo, i DPI devono
essere inseriti nella valutazione dei costi della sicurezza solo
nel caso in cui il CSP richieda il loro utilizzo in presenza di
lavorazioni tra di loro interferenti; diversamente sono a carico
del datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i.]

per lutilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di
costo, eventuale manutenzione e verifica.

Elmetto di protezione per rischi interferenti.

SOMMANO cad

Abbigliamento per lavori in prossimita di traffico stradale Tuta
ad alta visibilita - Costo mensile
Abbigliamento per lavori interferenti

SOMMANO cad

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3
senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con
tessuti-non-tessuti a piu strati, con funzione di barriera di
protezione anche nella diffusione di agenti patogeni
trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso),
posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o
elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma
UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente
come rifiuto indifferenziato.

Per interferenze durante demolizioni

SOMMANO cad

IMBRACATURA  ANTICADUTA, per il sostegno
confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle
norme UNI EN 361 e 358:

[Note: Si ricorda l'obbligo di revisione annuale dei dispositivi
retrattili, da effettuarsi prezzo centri di revisione autorizzati. Le
imbracature e i cordini sono soggetti ad obbligo di ispezione
visiva annuale fino ad un massimo di quattro anni dalla data di
entrata in servizio; le revisioni devono essere riportate
annualmente sul relativo libretto di istruzioni. ]

Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e
cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente colorazione

SOMMANO cad

CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e
connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355. Cordino
semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m

SOMMANO cad

04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(SbCat 4)

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M.
7 gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico,

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

100,00

10,00

10,00

10,00

10,00

5,46

11,52

0,58

13,35

17,79

54,60

115,20

58,00

133,50

177,90

A RIPORTARE

1087726,33

COMMITTENTE: Comine di Strambino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108°726,33
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 6 kg.
Nolo estintori 3,00
SOMMANO cad 3,00 14,08 42,24
34/34 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
28.A20.C0S5. |segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce
005 gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a
6V
Illuminazione ponteggio 20,00
SOMMANO cad 20,00 8,80 176,00
35/35 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05. |normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi
015 ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di
dimensione grande (fino a 70x70 cm)
Cartellonistica di cantiere 4,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 13,43 53,72
36/36 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici
28.A20.A20. |lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,
005 antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: 1'uso per la durata della fase che prevede la
cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; le
opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m).
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello
LxH=35x12,50cm - d =4,00 m
Cartello di cantiere 25,00
SOMMANO cad 25,00 0,46 11,50
37/37 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
28.A20.A15. |stradali: posa e nolo fino a 1 mese
005 Vedi voce n° 36 [cad 25.00] 25,00
SOMMANO cad 25,00 6,95 173,75
38/38 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
28.A20.A15. |stradali: solo nolo per ogni mese successivo
010 Vedi voce n° 36 [cad 25.00] 14,000 350,00
SOMMANO cad 350,00 0,55 192,50
05 PROCEDURE PREVISTE NEL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA (SbCat5)
39/39 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO
28.A05.E35. |verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50
010 m, idonea a delimitare larea di cantiere ed ad impedire
l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante
assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate con viti
autoperforanti alla struttura portante costituita da profili
A RIPORTARE 109°376,04

COMMITTENTE: Comine di Strambino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1097376,04

40/ 40
28.A22.A05.
010

verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti
in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda
biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono
compresi: il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio
o fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale
per l'intero sviluppo della parete Lastra doppia

Realizzazione di tamponamenot provvisorio in cartongesso per
delimitazione fase A e fase B

SOMMANO m?

06 INFRASTRUTTURE, MEZZI E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA (SbCat 6)

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in
cantiere inerente le disposizioni dell'autorita in materia di
contenimento rischio COVID-19. Fornitura e posa in opera di
opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi
di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi,
bagni) recante le corrette modalita di comportamento. Cartello
in alluminio, di forma rettangolare, formato A4/A3 -
posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in
cantiere

Informazione e formazione lavoratori

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

30,00

30,00

5,00

5,00

40,76

29,71

1222,80

148,55

1107747,39

1107747,39

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comine di Strambino
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 COMPUTO ONERI SICUREZZA 1107747,39
Totale SUPER CATEGORIE euro 1107747,39

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comine di Strambino
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 COSTI SICUREZZA 110°747,39
Totale CATEGORIE euro 110°747,39

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comine di Strambino
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 01 APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC 105°200,67
002 02 IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE 1°010,46
003 03 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PREVISTI PER INTERFERENZE 2'515,20
004 04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 649,71
005 05 PROCEDURE PREVISTE NEL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 1222,80
006 06 INFRASTRUTTURE, MEZZI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 148,55
Totale SUB CATEGORIE euro 110°747,39

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comine di Strambino
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 110°747,39
C:001 COMPUTO ONERI SICUREZZA euro 1107747,39
C:001.001 COSTI SICUREZZA euro 110°747,39
C:001.001.001 01 APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC euro 1057200,67
C:001.001.002 02 IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro 1°010,46
C:001.001.003 03 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PREVISTI PER INTERFERENZE euro 2'515,20
C:001.001.004 04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 649,71
C:001.001.005 05 PROCEDURE PREVISTE NEL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA euro 1222,80
C:001.001.006 06 INFRASTRUTTURE, MEZZI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 148,55
TOTALE euro 110°747,39

Torino, 29/07/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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