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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di
01.A01.A70. tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in
005 presen ... tuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare

totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
SOMMANO m³ 83,64 34,13 2 8́54,63 1́ 975,12 69,190

2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 83,64 9,95 832,22 314,58 37,800

3 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00. discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impi ...
005 o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con

una superficie di almeno m² 0,50
SOMMANO m² 338,88 13,81 4 6́79,93 4 6́74,78 99,890

4 Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita in accordo alla
01.A04.B95. UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce,
005 paratie, pla ... gati 16 mm, Cl 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30
SOMMANO m³ 121,00 147,54 17 8́52,34 0,00

5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte
020 SOMMANO m³ 121,00 43,15 5 2́21,15 2 2́31,00 42,730

6 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 121,00 9,86 1́ 193,06 788,49 66,090

7 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10. saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/
005 2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 18 0́00,00 1,87 33 6́60,00 16 2́81,34 48,370

8 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
01.A04.H00. quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
005 esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque

forma
SOMMANO m² 1́ 125,00 57,09 64 2́26,25 45 7́03,40 71,160

9 Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita'
01.A04.Q00. 250 mm con iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C
005 diametro 24 mm

SOMMANO cad 2 7́04,20 17,54 47 4́31,67 32 2́20,33 67,930

10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e
01.A06.A10. per una superficie complessiva di almeno m² 1
045 SOMMANO m² 107,25 63,98 6 8́61,86 4 5́91,95 66,920

11 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura
01.A09.B70. della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di
005 due me ... ssore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la

seconda autoprotetta con scaglie di ardesia
SOMMANO m² 555,00 37,31 20 7́07,05 4 7́85,40 23,110

12 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
01.A10.A30. che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
005 separazione ... ilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una

superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2
SOMMANO m² 718,86 29,54 21́ 235,12 19 7́10,44 92,820

13 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su rinzaffo, in piano od in
01.A10.B00. curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche

COMMITTENTE: 
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005 e la  ... li in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per
una superficie complessiva di almeno m² 1

SOMMANO m² 718,86 8,97 6 4́48,17 6 1́40,60 95,230

14 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo
01.A11.A40. cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² 150, per ogni cm di spessore e per
005 superfici di almeno m² 0,20

SOMMANO m² 1́ 796,00 3,93 7 0́58,28 5 5́79,57 79,050

15 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da
01.A12.B60. cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza
005 di almeno m 2

SOMMANO m 182,40 7,33 1́ 336,99 1́ 322,82 98,940

16 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75. porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata
005 mediante l ...  per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il

rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
SOMMANO m² 229,32 34,35 7 8́77,14 7 4́15,54 94,140

17 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25. passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la
010 verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata

SOMMANO kg 402,73 4,85 1́ 953,24 1́ 331,72 68,180

18 Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta
01.A18.B20. in lamiera di acciaio, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o in
005 alluminio. Comprese le opere accessorie Per qualsiasi dimensione

SOMMANO m² 75,92 66,18 5 0́24,39 4 9́09,83 97,720

19 Posa in opera di tende alla veneziana Con lamelle flessibili standard in lega di alluminio
01.A18.C70. di larghezza inferiore a 60mm
005 SOMMANO m² 239,40 16,82 4 0́26,71 3 9́91,27 99,120

20 Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi piano del
01.A18.C75. fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti, la
005 rimozione dell ...  il ripristino murario conseguente ed il trasporto ad impianto di

recupero e riciclo autorizzato Sino all'altezza di m 4
SOMMANO cad 14,00 27,61 386,54 361,99 93,650

21 Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a
01.A19.E50. parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a
005 parte le  ... eventuali opere murarie occorrenti Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet,

orinatoi tipo sospesi, boiler litri 80/100.
SOMMANO cad 4,00 107,80 431,20 431,20 100,000

22 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite
01.A20.A20. su intonaci esterni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m² 4
005 SOMMANO m² 3 3́69,00 6,79 22 8́75,51 15 3́67,77 67,180

23 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30. inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni
005 ad una ripresa

SOMMANO m² 6 7́38,00 4,99 33 6́22,62 21́ 192,34 63,030

24 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60. SOMMANO m² 3 3́69,00 1,90 6 4́01,10 6 3́58,85 99,340
005
 

25 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80. comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore
010 da cm  ... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e

scopatura Dello spessore di cm 7 e 8
SOMMANO m² 60,00 14,35 861,00 707,91 82,220

26 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 1́ 530,46 39,28 60 1́16,47 0,00
005
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27 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.0 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
05 trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o

tipo antisdrucciolo Nei formati cm 20X20
SOMMANO m² 229,32 28,62 6 5́63,14 0,00

28 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da
01.P07.B48.0 impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento
05 superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi

speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x60 mm
SOMMANO m 182,40 11,88 2 1́66,91 0,00

29 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 75 kg/m³ e lambda pari a 0,033 W/mK.
01.P09.B12.0 Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti,
15 Euroclasse A1 spessore 60 mm

SOMMANO m² 1́ 478,90 8,14 12 0́38,25 0,00

30 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 75 kg/m³ e lambda pari a 0,033 W/mK.
01.P09.B12.0 Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti,
25 Euroclasse A1 spessore 100 mm

SOMMANO m² 1́ 110,00 13,59 15 0́84,90 0,00

31 Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per coperture Di spessore 10/10
01.P12.F10.0 mm -zincate
10 SOMMANO m² 133,00 20,22 2 6́89,26 0,00

32 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato
01.P12.F52.0 dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello
10 spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 40 con

trasmittanza termica di 0,53 W/m²K
SOMMANO m² 25,16 21,91 551,26 5,73 1,040

33 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti in lamiera zincata
01.P13.F00.0 preverniciata
07 SOMMANO kg 4 9́98,88 3,13 15 6́46,49 0,00

34 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
01.P24.L10.0 funzionamento Della portata da q 101 a 200
10 SOMMANO h 160,00 68,33 10 9́32,80 6 2́84,17 57,480

35 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
010 trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto

inferiori a 5 km
SOMMANO m³ 246,38 2,01 495,23 232,51 46,950

36 Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15, eseguita con martello
02.P02.A02. demolitore
010 SOMMANO m³ 165,83 133,76 22 1́81,42 16 8́44,57 75,940

37 Demolizione a mano di tavolato di mattoni pieni compreso l'intonaco: da 10 cm a 15
02.P02.A04. cm di spessore
020 SOMMANO m² 107,25 17,25 1́ 850,06 1́ 850,06 100,000

38 Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore
02.P02.A36. a 0,30 m², compreso il relativo letto di posa: eseguita manualmente
010 SOMMANO m² 179,60 32,18 5 7́79,53 5 7́79,53 100,000

39 Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi specie
02.P02.A48. SOMMANO m² 49,72 13,31 661,77 514,46 77,740
010
 

40 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del
02.P02.A58. materiale riutilizzabile: in lastre ondulate
040 SOMMANO m² 171,72 17,83 3 0́61,77 2 9́93,80 97,780

41 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta
02.P02.A68. SOMMANO cad 4,00 36,39 145,56 145,56 100,000

COMMITTENTE: 
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010
 

42 Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile
02.P02.A70. del materiale di risulta
010 SOMMANO cad 4,00 40,03 160,12 160,12 100,000

43 Muratura in mattoni pieni di spessore superiore a 20 cm eseguita con ammorsamenti a
02.P35.H15. scuci e cuci e con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in
010 classe M 10

SOMMANO m³ 51,23 774,86 39 6́96,08 20 1́29,88 50,710

44 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
03.A07.A01. spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del
005 fabbrica ... era finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la sola fornitura dell'isolante) Su

superfici interne ed esterne verticali
SOMMANO m² 1́ 167,00 51,72 60 3́57,24 48 3́34,08 80,080

45 Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da
03.P11.B01.0 1,00x50 m
15 SOMMANO m² 316,80 0,96 304,13 0,00

46 Tubi senza saldatura (Tubi Mannesmann) in ferro nero, compreso le staffe di sostegno,
05.P67.D10. giunzioni e saldatura autogena, opere murarie, verniciatura, ripristini: Per diametro sino
010 a 2"

SOMMANO kg 1́ 157,50 9,95 11́ 517,13 8 8́14,06 76,530

47 Smontaggio e rimontaggio boyler di qualunque tipo, sia per riparazioni che per
05.P68.B70.0 sostituzione serpentino, e pulizia interna: Per capacita' sino a lt. 500
05 SOMMANO cad 2,00 126,70 253,40 222,03 87,620

48 Provvista e posa di complesso idrante a parete o incasso con cassetta in lamiera zincata,
05.P75.C80.0 sportello in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in
30 ... slazione vigente (opere murarie per incasso escluse), secondo norme "UNI 70" Con

manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato
SOMMANO cad 1,00 455,65 455,65 195,93 43,000

49 Provvista e posa di cartello indicante (formato 23x31) il posizionamento di estintore
05.P76.B80.0 SOMMANO cad 6,00 3,48 20,88 7,20 34,460
05
 

50 F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale
06.A11.B01. termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei
080 cavi o ... lusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo

alveolare. F.O. di canalina PVC 150x60
SOMMANO m 98,00 32,41 3 1́76,18 735,29 23,150

51 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale
06.A12.D01. termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado
015 di protezione I ... i, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di

scat.portafrutti da parete IP40 da 6 o 8 moduli
SOMMANO cad 150,00 12,60 1́ 890,00 735,97 38,940

52 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di
06.A13.B01. comando componibili, compresi i collegamenti elettrici F.O. di interruttore 2P 16A -
015 serie èlite

SOMMANO cad 450,00 14,81 6 6́64,50 1́ 144,96 17,180

53 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettrche componibili,
06.A13.B02. compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A - serie
015 èlite

SOMMANO cad 150,00 17,92 2 6́88,00 344,87 12,830

54 P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti P.O. di
06.A18.B04. rivelatore volumetrico
705 SOMMANO cad 20,00 66,75 1́ 335,00 1́ 328,33 99,500

55 F.O. Fornitura in opera di nuovo estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in
06.A20.N01. base alla normativa vigente esclusa eventuale fornitura in opera del supporto. Per ogni

COMMITTENTE: 
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050 tipologia, è indicata la capacità estinguente minima richiesta. F.O. di Estintore a
polvere ABC kg 12 55A 233BC

SOMMANO cad 6,00 64,38 386,28 10,66 2,760

56 Plafoniere di emergenza a LED. F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a
06.A25.B05. tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone,
010 a bandie ... i a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa

eventuale targhetta di identificazione adesiva.
SOMMANO cad 10,00 154,48 1́ 544,80 240,22 15,550

57 Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti
06.P01.A01. l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750
015 V 1 x 2,5

SOMMANO m 6 0́00,00 0,32 1́ 920,00 0,00

58 Canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguente, per il cablaggio, con
06.P11.A01. pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio. canalina per cablaggio
035 dimensione 50x75

SOMMANO m 800,00 5,40 4 3́20,00 0,00

59 Rivelatori volumetrici da interno rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m
06.P18.B04.0 SOMMANO cad 20,00 35,86 717,20 0,00
10
 

60 Pannello LED per posa a sospensione, corredato di sorgente luminosa a LED avente le
06.P26.A75. seguenti caratteristiche: Kit cavetti in acciaio per sospensione plafoniera, cablaggio
020 elettroni ... e potenza elettrica assorbita fino a 36 W. 600x600 mm, controllo luce tipo

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
SOMMANO cad 20,00 126,03 2 5́20,60 0,00

61 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Centralina sistema
06.P26.A80. di controllo luce DALI (Digital Addressable Lighting Interface) per montaggio su guida
005 DIN aven ... luce, alimentazione da rerte elettrica compresa nel range minimo 100 ÷

240 V, 45-65 Hz, grado di protezione almeno IP20.
SOMMANO cad 1,00 1́ 803,74 1́ 803,74 0,00

62 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Ripetitore di
06.P26.A80. segnale (Digital Addressable Lighting Interface) avente le seguenti caratteristiche:
010 tensione di ali ... bili per volta, lunghezza linea espandibile (oltre la prima tratta) 300 m,

grado di protezione IP 20, posa su guida DIN.
SOMMANO cad 10,00 209,20 2 0́92,00 0,00

63 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Convertitore di
06.P26.A80. segnali DALI (Digital Addressable Lighting Interface) da 1 a 10 V avente le seguenti
015 caratteristic ... uida DIN, tensione di alimentazione compresa nel campo 80 ÷ 265 V,

frequenza 45/65 Hz, grado di protezione minimo IP 20.
SOMMANO cad 10,00 246,77 2 4́67,70 0,00

64 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Sensore di
06.P26.A80. movimento per sistema DALI (Digital Addressable Lighting Interface), per posa in
020 controsoffitti, corred ... 2 a 5 metri, corpo il materiale plastico (policarbonato o

similare). Rivelatore di presenza tramite elemento passivo IR.
SOMMANO cad 10,00 154,04 1́ 540,40 0,00

65 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface) interfaccia DALI
06.P26.A80. (Digital Addressable Lighting Interface) per 4 pulsanti.
030 SOMMANO C 10,00 105,00 1́ 050,00 0,00

66 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Centralina DALI
06.P26.A80. (Digital Addressable Lighting Interface) eseguita da tecnico specializzato, compreso:
035 intervento s ... itto di tasferta, mezzi di trasporto di ogni genere, IVA; relativamente ad

una giornata di lavoro escluso pernottamento.
SOMMANO cad 1,00 810,39 810,39 0,00

67 Fornitura e getto in opera di malta reoplastica senza ritiro e resistente ai solfati, per
08.A65.P15. interventi di limitata entità (sigillature, ripristini, fessurazioni) in condotte fognarie ...
005 eseguita con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, con funzioni di

consolidamento per strutture lesionate.
SOMMANO m³ 3,47 1́ 570,85 5 4́50,85 3 9́84,03 73,090

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 640 1́65,26 329 4́26,26
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TARIFFA
E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 640 1́65,26 329 4́26,26

68 Demolizione sottofondo in cls spessore superiore 0,2 m
13.P02.C05.0 SOMMANO m³ 17,96 132,44 2 3́78,62 1́ 550,62 65,190
20
 

69 Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo indicato dalla D.L., di: -
14.P01.A10. MASSELLI - LASTRE IN PIETRA
005 SOMMANO m² 153,55 18,68 2 8́68,31 317,81 11,080

70 Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo indicato dalla D.L., di: -
14.P01.A10. PORFIDO - CIOTTOLATO - AUTOBLOCCANTI
010 SOMMANO m² 60,00 12,68 760,80 82,78 10,880

71 Carotaggio continuo Diametro > 65 mm senza prelievo campioni
25.P04.D85. SOMMANO m 16,50 15,86 261,69 0,00
005
 

72 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni
29.P15.A05. separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
025 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)

SOMMANO t 280,22 18,85 5 2́82,15 0,00

73 Pannelli isolanti costituiti da lana di legno da 1 mm di abete rosso (Picea Abies) e da
30.P25.C10.0 cemento Portland, per rivestimenti fonoassorbenti ed applicazioni a controsoffitto o
15 controp ... clato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.

addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 35
SOMMANO m² 132,00 26,77 3 5́33,64 0,00

74 Pannello in polistirene estruso (XPS), superfici ruvide, senza pelle, waferate, per
30.P50.B10.0 isolamento termico di pareti perimetrali, isolamento esterno (cappotto), pareti
10 controterra e po ... ativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE

23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore mm 40
SOMMANO m² 185,00 12,29 2 2́73,65 0,00

75 Pannello in polistirene estruso (XPS), superfici ruvide, senza pelle, waferate, per
30.P50.B10.0 isolamento termico di pareti perimetrali, isolamento esterno (cappotto), pareti
30 controterra e po ... tivamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE

23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore mm 100
SOMMANO m² 185,00 30,84 5 7́05,40 0,00

76 Fornitura e posa serramenti in alluminio
NP 1 SOMMANO a corpo 1,00 188 0́00,00 188 0́00,00 75 2́00,00 40,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 851́ 229,52 406 5́77,47 47,764

T O T A L E   euro 851́ 229,52 406 5́77,47 47,764

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 LAVORI 22 752 0́08,62 356 9́05,94 47,460

 
 002 LAVORI 10 99 2́20,90 49 6́71,53 50,062

 
 003 SICUREZZA 0,00 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 851́ 229,52 406 5́77,47 47,764

--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 851́ 229,52 406 5́77,47 47,764

C:001 LAVORI 22 euro 752 0́08,62 356 9́05,94 47,460

C:001.001
 
    MOVIMENTO MATERIE euro 3 6́86,85 2 2́89,70 62,105

C:001.001.001
 
         EDILI euro 3 6́86,85 2 2́89,70 62,105

C:001.002
 
    DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 75 1́61,57 30 8́33,81 41,023

C:001.002.001
 
         EDILI euro 75 1́61,57 30 8́33,81 41,023

C:001.003
 
    RIPRISTINI euro 222 7́93,20 88 5́86,10 39,762

C:001.003.001
 
         EDILI euro 157 1́61,91 74 3́75,38 47,324

C:001.003.002
 
         ELETTRICI euro 37 1́68,99 4 5́29,64 12,187

C:001.003.003
 
         MECCANICI euro 28 4́62,30 9 6́81,08 34,014

C:001.004
 
    OPERE STRUTTURALI euro 178 8́30,65 101́ 208,59 56,595

C:001.004.001
 
         EDILI euro 178 8́30,65 101́ 208,59 56,595

C:001.006
 
    TINTEGGIATURE euro 62 8́99,23 42 9́18,96 68,234

C:001.006.001
 
         EDILI euro 62 8́99,23 42 9́18,96 68,234

C:001.007
 
    SERRRAMENTI euro 208 6́37,12 91́ 068,78 43,649

C:001.007.001
 
         EDILI euro 208 6́37,12 91́ 068,78 43,649

C:002 LAVORI 10 euro 99 2́20,90 49 6́71,53 50,062

C:002.005
 
    CAPPOTTO euro 99 2́20,90 49 6́71,53 50,062

C:002.005.001
 
         EDILI euro 99 2́20,90 49 6́71,53 50,062

TOTALE  euro 851́ 229,52 406 5́77,47 47,764

 
    Data, 26/07/2024

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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