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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
LAVORI 22 (SpCat 1)
MOVIMENTO MATERIE (Cat 1)
EDILI (SbCat 1)
1/2 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
01.A01.A70. |sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
005 sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presen ... tuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
perimetro 185,00 0,600 1,000 111,00
a dedurre scale ingresso *(lung.=20+23+2,6) -1,00 45,60 0,600 1,000 -27,36
Sommano positivi m* 111,00
Sommano negativi m* -27,36
SOMMANO m? 83,64 34,13 2'854,63
2/4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nellambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 2 [m® 83.64] 83,64
SOMMANO m? 83,64 9,95 832,22
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 2)
3/1 Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo
14.P01.A10. |indicato dalla D.L., di: - PORFIDO - CIOTTOLATO -
010 AUTOBLOCCANTI
Rimozione autobloccanti per scavo setti 60,00 1,000 60,00
SOMMANO m? 60,00 12,68 760,80
4/3 Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo
14.P01.A10. |indicato dalla D.L., di: - MASSELLI - LASTRE IN PIETRA
005 rimozione zoccolino in pietra 185,00 0,830 153,55
SOMMANO m? 153,55 18,68 2°868,31
5/5 Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15,
02.P02.A02. |eseguita con martello demolitore
010 Demolizione murature spessore 30 per setti fase 1 *(lung.=1,2+1,6+
1+1,9+1,9+1,9+1+1,6+1,6+1,6+2,2+2,7+1,2+1,6+1,9+1) 25,90 0,300 6,600 51,28
Demolizione murature spessore 30 per setti fase 2 *(lung.=1,5+2,5+
1,9+2,5+2,5+2,5+2,5+1,9+1,5+1,5+1+1,5+1,5+1+1,9+1,9+1,9+1,5+
1,9+1,9+1+3+1,9+1,2+1,2) 45,10 0,300 6,600 89,30
Demolizione murature spessore 30 per fondazione *(lung.=2+2,5+
1,5+1+1,5+1) 9,50 0,300 3,300 9,41
Demolizione murature in copertura fase 1 *(lung.=1,2+1,5+1+1,8+
1,9+1,6+1,2+1,6+1,6+2,5+0,3+1,2+1,6+3,1) 22,10 0,300 1,000 6,63
Demolizione murature in copertura fase 2 *(lung.=2,7+1,9+1,9+1,5+
1,5+1+1,5+1,5+1+1,8+1,8+1,5+1,8+1,9+2,5+2,5+1,2+1,2) 30,70 0,300 1,000 9,21
SOMMANO m? 165,83 133,76 22°181,42
6/6 Demolizione a mano di tavolato di mattoni pieni compreso l'intonaco:
02.P02.A04. |da 10 cm a 15 cm di spessore
020 setto 7 ¢ 9 *(par.ug.=3,9+0,5+,3) 4,70 6,600 31,02
setto 4 *(par.ug.=3,05+8,2+0,3) 11,55 6,600 76,23
A RIPORTARE 107,25 29°497,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107,25 29°497,38
SOMMANO m? 107,25 17,25 1'850,06
7/17 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
010 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per
distanze tra sito di lavorazione e impianto inferiori a 5 km
Vedi voce n® 5 [m?® 165.83] 165,83
Vedi voce n° 6 [m? 107.25] 0,120 12,87
SOMMANO m? 178,70 2,01 359,19
8/8 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05. |miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e
025 ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 1701 07)
Vedi voce n° 7 [m? 178.70] 1,000 178,70
SOMMANO t 178,70 18,85 3'368,50
9/18 Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi
02.P02.A48. |specie
010 Rivestimenti bagni *(lung.=2,6+3+2,7+3) 2,00 11,30 2,200 49,72
SOMMANO m? 49,72 13,31 661,77
10/ 19 Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di
02.P02.A36. |pezzatura superiore a 0,30 m?, compreso il relativo letto di posa:
010 eseguita manualmente
setti e fondazione si due piani *(lung.=1,6+1,9+1,2+2,75+0,74+
2,18+2,5+2,5+3,9+1,9+342,7+2+1,53+2,09+1,74+0,6+2,77+1,87+
1,87+1,87+1,57+1,87+1,87+1,24+1,2+1,2+1,3+142,74+2,74+2, 74+
2,74+1,87+1,87+1,87+1,87+2,74+,6+,6+2,5+2,6+2,8+3,82+8,2 1+
3,05) 2,00 99,78 0,900 179,60
SOMMANO m? 179,60 32,18 5779,53
11/20 Demolizione sottofondo in cls spessore superiore 0,2 m
13.P02.C05.0| Vedi voce n° 19 [m? 179.60] 0,100 17,96
20
SOMMANO m? 17,96 132,44 2378,62
12/21 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
010 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per
distanze tra sito di lavorazione e impianto inferiori a 5 km
Vedi voce n° 18 [m? 49.72] 49,72
Vedi voce n° 20 [m?® 17.96] 17,96
SOMMANO m? 67,68 2,01 136,04
13/22 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05. |miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e
025 ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 1701 07)
Vedi voce n° 21 [m* 67.68] 1,500 101,52
SOMMANO t 101,52 18,85 1'913,65
14 /24 Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi
01.A18.C75. |piano del fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, lo
005 sgombero dei detriti, la rimozione dell ... il ripristino murario
conseguente ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo
A RIPORTARE 45'944,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4594474
autorizzato Sino all'altezza di m 4
14,00
SOMMANO cad 14,00 27,61 386,54
15/25 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Rimozione pluviali 15,00 1,00 2,000 30,00
005 Rimozione lavagne LIM 14,00 3,00 2,000 84,00
Rimozione impianto allarme 20,00 1,00 1,000 20,00
Rimozione prese elettriche e relative canaline 150,00 1,00 2,000 300,00
Rimozione luci emergenza 10,00 1,00 1,000 10,00
Rimozione boiler 2,00 1,00 1,000 2,00
Rimozione scatola acqua bagni 2,00 1,00 1,000 2,00
Rimozione termoconvettori 50,00 1,00 2,000 100,00
Rimozione termostato 4,00 1,00 1,000 4,00
Rimozione idrante 1,00 2,00 1,000 2,00
Rimozione estintore 6,00 0,25 1,000 1,50
Rimozione centralina telefonica 1,00 4,00 2,000 8,00
Rimozione citofono 1,00 0,30 2,000 0,60
Rimozione interruttore generale 1,00 1,00 2,000 2,00
Rimozione canaline varie 3,00 8,00 2,000 48,00
Rimozione ringhiere 2,00 8,00 2,000 32,00
Rimozione pensilina ingresso 2,00 8,00 2,000 32,00
Rimozione lattonerie copertura 3,00 8,00 2,000 48,00
SOMMANO h 726,10 39,28 28°521,21
16 /26 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento
02.P02.AS58. |in cantiere del materiale riutilizzabile: in lastre ondulate
040 (par.ug.=4*73+1,5%7,3+2%2+1,5%5,8+2,3*11,5+5,2*11,5+2*2) 143,10 1,200 171,72
SOMMANO m? 171,72 17,83 3'061,77
17/27 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del
02.P02.A68. |materiale di risulta
010 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 36,39 145,56
18/28 Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con
02.P02.A70. |deposito al piano cortile del materiale di risulta
010 termosifoni bagni 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 40,03 160,12
19/85 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Rimozione in copertura di copertine muri canali di gronda pluviali
005 colmi ecc 2,00 1,00 8,000 16,00
SOMMANO h 16,00 39,28 628,48
RIPRISTINI (Cat 3)
20/29 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Vedi voce n® 26 [m? 171.72] 0,500 85,86
005 Posa lamiere precedentemente rimosse
SOMMANO h 85,86 39,28 3372,58
21/30 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
01.A23.C80. |pressato e vibrato, comprendente la provvista ¢ lo stendimento della
010 sabbia per il sottofondo dello spessore da cm ... chetti e la chiusura
A RIPORTARE 82221,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82221,00
degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura
Dello spessore dicm 7 ¢ 8
Vedi voce n° 1 [m? 60.00] 1,000 60,00
SOMMANO m? 60,00 14,35 861,00
22 /31 Muratura in mattoni pieni di spessore superiore a 20 cm eseguita con
02.P35.H1S. |ammorsamenti a scuci e cuci e con idonea malta premiscelata,
010 conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10
ripristini su murature spessore 30 cm 40,00 6,60 0,300 0,400 31,68
ripristini su murature spessore 30 cm fondazioni 9,50 0,300 3,300 9,41
ripristini su murature spessore 30 cm copertura *(lung.=22+30) 52,00 0,150 1,300 10,14
SOMMANO m? 51,23 774,86 39°696,08
23/32 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello
01.A06.A10. |spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m? 1
045 Vedi voce n° 6 [m? 107.25] 107,25
SOMMANO m? 107,25 63,98 6'861,86
24 /33 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi,
01.A10.A30. |ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli
005 angoli, delle zanche di separazione ... ilatura degli spigoli in cemento
con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m? 1 e per uno
spessore fino cm 2
muri perimetrali *(lung.=1,6+1,9+1,5+2,5+1,9+2,5+2,5+0,6+2,5+
1,9+1,9+1+1,5+1,5+1+1,5+1,9+1,9+1,9+1,5+1,9+1,9+1,2+1,2+1,2+
1,6+1+1,9+1,9+1,9+1+1,6+1,6+1,6+2,2) 2,00 58,70 3,000 352,20
muri perimetrali rivestimento *(lung.=2,7+3+6) 2,00 11,70 1,000 23,40
tramezzi *(lung.=8,2+3,05+0,3+0,3+0,5+3,8) 2,00 16,15 2,000 3,000 193,80
setti interni *(lung.=1,9+3+1,6+2,2) 2,00 8,70 2,000 3,000 104,40
muri fondazione su esterno *(lung.=2,5+2+1,5+1,51) 1,00 7,51 2,000 3,000 45,06
SOMMANO m? 718,86 29,54 21235,12
25/34 Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco,
03.P11.B01.0|in rotoli da 1,00x50 m
15 rete su fasce setti n 40 40,00 6,60 1,200 316,80
SOMMANO m? 316,80 0,96 304,13
26/ 35 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |posa rete portaintonaco 2,00 20,000 40,00
005
SOMMANO h 40,00 39,28 1'571,20
27/36 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su rinzaffo,
01.A10.B00. |in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa
005 l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la ... li in cemento con
esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m? 1
Vedi voce n° 33 [m? 718.86] 718,86
SOMMANO m? 718,86 8,97 6'448,17
28/37 Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per coperture
01.P12.F10.0 |Di spessore 10/10 mm -zincate
10 davanzali serramenti grandi *(lung.=2,5+2,5+5,6+5,6+5,6+5,6+5,6+
5,6+2,5+2,5+2,5+5,6+6,8) 2,00 58,50 1,000 117,00
davanzali serramenti piccoli 2,00 8,00 1,000 16,00
SOMMANO m? 133,00 20,22 2'689,26
A RIPORTARE 161'887,82

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 161°887,82
29/38 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10. |Vedi voce n® 37 [m? 133.00] 0,50 66,50
005 posa lamiere
SOMMANO h 66,50 39,28 2'612,12
30/39 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
01.A11.A40. |calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm?
005 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m? 0,20
Vedi voce n° 19 [m? 179.60] 10,000 17796,00
SOMMANO m? 1'796,00 3,93 7°058,28
31/40 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di
01.A12.B75. |gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o
005 disposto a disegni, realizzata mediante | ... per la formazione dei
giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m? 0,20
Vedi voce n° 18 [m? 49.72] 49,72
Vedi voce n° 19 [m? 179.60] 179,60
SOMMANO m? 229,32 34,35 7'877,14
32/41 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico
01.P07.B45.0|fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
05 omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi
fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati cm 20X20
Vedi voce n° 40 [m? 229.32] 229,32
SOMMANO m? 229,32 28,62 6'563,14
33/42 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B48.0|ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
05 spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con
bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e
spigoli) dimensione 7,5x60 mm
setti *(lung.=2+2+1,5+2,5+2+2,5+2,542,5+0,5+2+2+1+1+1,5+1,5+
1424+2+2+42+1,5+1,5+2+2,242+5+1,2+1,2+1,2+1,6 +1+2+2+2+2+ 1+
1,6+1,6+1,6+2,2) 2,00 72,40 144,80
fondazioni 20,00
tramezzo interno *(par.ug.=5,00+2,2+1,6) 8,80 2,000 17,60
SOMMANO m 182,40 11,88 2'166,91
34/43 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore
01.A12.B60. |cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul
005 bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2
Vedi voce n° 42 [m 182.40] 182,40
SOMMANO m 182,40 7,33 1'336,99
35/47 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Montaggio pareti mobili 2,00 8,00 3,000 48,00
005
SOMMANO h 48,00 39,28 1'885,44
36/48 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti in
01.P13.F00.0 |lamiera zincata preverniciata
07 colmo 2,00 34,00 0,500 7,850 266,90
gronde *(lung.=34+22+22+52) 130,00 0,800 7,850 816,40
A RIPORTARE 1°083,30 1917387,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°083,30 191°387,84
muri *(lung.=0,4+,9+0,65+,5) 184,00 2,45 7,850  3°538,78
pluviali 15,00 8,00 0,400 7,850 376,80
SOMMANO kg 4'998,88 3,13 15°646,49
37/49 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Posa in copertura lamiere gronde colmi pluviali lattonerie in genere 2,00 5,00 8,000 80,00
005
SOMMANO h 80,00 39,28 3'142,40
38/50 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Posa lavagne LIM 2,00 14,00 1,000 28,00
005
SOMMANO h 28,00 39,28 1'099,84
39/51 Posa in opera di tende alla veneziana Con lamelle flessibili standard
01.A18.C70. |in lega di alluminio di larghezza inferiore a 60mm
005 14,00 6,00 2,850 239,40
SOMMANO m? 239,40 16,82 4'026,71
40/ 107 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate
01.A09.B70. |previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase
005 solvente Con successiva applicazione di due me ... ssore di mm 4 ¢
flessibilita a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda
autoprotetta con scaglie di ardesia
impermeabilizzazione copertura 185,00 3,00 555,00
SOMMANO m? 555,00 37,31 20°707,05
ELETTRICI (SbCat 2)
41/52 Rivelatori volumetrici da interno rivelatore raggi infrarossi passivi
06.P18.B04.0|portata 20 m
10 20,00
SOMMANO cad 20,00 35,86 717,20
42 /53 P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i
06.A18.B04. |collegamenti P.O. di rivelatore volumetrico
705 20,00
SOMMANO cad 20,00 66,75 1'335,00
43 /54 Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-
06.P01.A01. |20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR
015 UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 2,5
Cavi collegamento 40,00 50,000 3,000 6°000,00
SOMMANO m 6°000,00 0,32 17920,00
44/ 55 Canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguente, per il
06.P11.A01. |cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di
035 coperchio. canalina per cablaggio dimensione 50x75
Ripristino canaline 40,00 20,000 800,00
SOMMANO m 800,00 5,40 4320,00
45756 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in
06.A12.D01. |materiale termoplasitico per linstallazione di apparecchiatura
A RIPORTARE 244°302,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 244'302,53
015 modulare componibile, con grado di protezione I ... i, i raccordi ed
ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di scat.portafrutti
da parete IP40 da 6 o 8 moduli
scatole portafrutti 150,00
SOMMANO cad 150,00 12,60 1'890,00
46 /57 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese
06.A13.B02. |elettrche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa
015 tedesco-italiano 2P+T 10/16A - serie ¢lite
150,00
SOMMANO cad 150,00 17,92 2'688,00
471/ 58 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi
06.A13.B0O1. |modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici
015 F.O. di interruttore 2P 16A - serie ¢lite
150,00 3,000 450,00
SOMMANO cad 450,00 14,81 6'664,50
48/59 Plafoniere di emergenza a LED. F.O. - Apparecchio per
06.A25.B0S. |illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in
010 policarbonato che puo essere installato a parete, a plafone, a bandie ...
i a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 - 300 Im.
Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.
10,00
SOMMANO cad 10,00 154,48 1754480
49 /69 F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata
06.A11.B01. |autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e
080 autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o ... lusione
della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo
alveolare. F.O. di canalina PVC 150x60
(lung.=31+18) 2,00 49,00 98,00
SOMMANO m 98,00 32,41 3'176,18
50/77 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
06.P26.A80. |Centralina sistema di controllo luce DALI (Digital Addressable
005 Lighting Interface) per montaggio su guida DIN aven ... luce,
alimentazione da rerte elettrica compresa nel range minimo 100 +
240 V, 45-65 Hz, grado di protezione almeno IP20.
1,00
SOMMANO cad 1,00 1'803,74 1'803,74
51/78 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
06.P26.A80. |Ripetitore di segnale (Digital Addressable Lighting Interface) avente
010 le seguenti caratteristiche: tensione di ali ... bili per volta, lunghezza
linea espandibile (oltre la prima tratta) 300 m, grado di protezione IP
20, posa su guida DIN.
10,00
SOMMANO cad 10,00 209,20 2°092,00
52779 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
06.P26.A80. |Convertitore di segnali DALI (Digital Addressable Lighting
015 Interface) da 1 a 10 V avente le seguenti caratteristic ... uida DIN,
tensione di alimentazione compresa nel campo 80 + 265 V, frequenza
45/65 Hz, grado di protezione minimo IP 20.
10,00
A RIPORTARE 10,00 264°161,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 264'161,75
SOMMANO cad 10,00 246,77 2'467,70
53/80 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
06.P26.A80. |Sensore di movimento per sistema DALI (Digital Addressable
020 Lighting Interface), per posa in controsoffitti, corred ... 2 a 5 metri,
corpo il materiale plastico (policarbonato o similare). Rivelatore di
presenza tramite elemento passivo IR.
10,00
SOMMANO cad 10,00 154,04 1'540,40
54/ 81 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
06.P26.A80. |interfaccia DALI (Digital Addressable Lighting Interface) per 4
030 pulsanti.
10,00
SOMMANO C 10,00 105,00 1°050,00
55/82 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
06.P26.A80. |Centralina DALI (Digital Addressable Lighting Interface) eseguita da
035 tecnico specializzato, compreso: intervento s ... itto di tasferta, mezzi
di trasporto di ogni genere, IVA; relativamente ad una giornata di
lavoro escluso pernottamento.
1,00
SOMMANO cad 1,00 810,39 810,39
56/83 Pannello LED per posa a sospensione, corredato di sorgente luminosa
06.P26.A75. |a LED avente le seguenti caratteristiche: Kit cavetti in acciaio per
020 sospensione plafoniera, cablaggio elettroni ... e potenza elettrica
assorbita fino a 36 W. 600x600 mm, controllo luce tipo DALI
(Digital Addressable Lighting Interface)
20,00
SOMMANO cad 20,00 126,03 2520,60
57/ 84 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Rimozione e riposizianamento luci esterne 2,00 8,00 1,000 16,00
005
SOMMANO h 16,00 39,28 628,48
MECCANICI (SbCat 3)
58760 Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca
01.A19.E50. |ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni,
005 rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte le ... eventuali opere
murarie occorrenti Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo
sospesi, boiler litri 80/100.
lavabi 4,00
SOMMANO cad 4,00 107,80 431,20
59/61 Smontaggio e rimontaggio boyler di qualunque tipo, sia per
05.P68.B70.0|riparazioni che per sostituzione serpentino, e pulizia interna: Per
05 capacita' sino a It. 500
2,00
SOMMANO cad 2,00 126,70 253,40
60/ 62 Operaio specializzato Ore normali
A RIPORTARE 273°863,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 273'863,92
01.PO1.A10. |modifica scatola adduzioni idriche 2,00 5,00 8,000 80,00
005
SOMMANO h 80,00 39,28 3'142,40
61/63 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |rimontaggio ventilconvettori 50,00 2,00 1,000 100,00
005
SOMMANO h 100,00 39,28 3'928,00
62 /64 Tubi senza saldatura (Tubi Mannesmann) in ferro nero, compreso le
05.P67.D10. |staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere murarie,
010 verniciatura, ripristini: Per diametro sino a 2"
tubazioni ventilconvettori 50,00 5,00 4,630 1'157,50
SOMMANO kg 1'157,50 9,95 11'517,13
63 /65 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Riposizionamento termostati 4,00
005
SOMMANO h 4,00 39,28 157,12
64/ 66 Provvista e posa di complesso idrante a parete o incasso con cassetta
05.P75.C80.0|in lamiera zincata, sportello in acciaio inox o lega di alluminio
30 anodizzato, vetro frangibile, manichetta in ... slazione vigente (opere
murarie per incasso escluse), secondo norme "UNI 70" Con manich.
da 30 m-tre effetti-nebulizzato
1,00
SOMMANO cad 1,00 455,65 455,65
65/67 F.O. Fornitura in opera di nuovo estintore d'incendio portatile o
06.A20.NO1. |carrellato, omologato in base alla normativa vigente esclusa eventuale
050 fornitura in opera del supporto. Per ogni tipologia, ¢ indicata la
capacita estinguente minima richiesta. F.O. di Estintore a polvere
ABC kg 12 55A 233BC
6,00
SOMMANO cad 6,00 64,38 386,28
66/ 68 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |posa e collegamenti e centralina 1,00 8,00 5,000 40,00
005 posa citofono 1,00 8,00 1,000 8,00
modifica interruttore generale 1,00 8,00 2,000 16,00
SOMMANO h 64,00 39,28 2'513,92
67/70 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Riposizionamento ringhiere 2,00 8,00 3,000 48,00
005
SOMMANO h 48,00 39,28 1'885,44
68 /71 Provvista e posa di cartello indicante (formato 23x31) il
05.P76.B80.0|posizionamento di estintore
05 6,000 6,00
SOMMANO cad 6,00 3,48 20,88
69/72 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Riposizionamento termosifoni 2,00 4,00 2,000 16,00
005
SOMMANO h 16,00 39,28 628,48
A RIPORTARE 2987499,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2987499,22
70/ 73 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Rimozione pensilina ingresso 2,00 8,00 5,000 80,00
005
SOMMANO h 80,00 39,28 3'142,40
OPERE STRUTTURALI (Cat 4)
EDILI (SbCat 1)
71/9 Carotaggio continuo Diametro > 65 mm senza prelievo campioni
25.P04.D8S. |carotaggi per getto setti 33,00 0,500 16,50
005
SOMMANO m 16,50 15,86 261,69
72/10 Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32
01.A04.Q00. |mm, profondita’ 250 mm con iniezione ancorante chimico e
005 inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm
Ancoraggi fondazioni 2,00 66,000 132,00
Ancoraggi setti 36,00 71,45 2'572,20
SOMMANO cad 2704,20 17,54 47°431,67
73/11 Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita
01.A04.B95. |in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di
005 fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, pla ... gati 16 mm, Cl
0,4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione minima C25/30
setti 121,000 121,00
SOMMANO m? 121,00 147,54 17°852,34
74712 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. |con pompa compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a
020 sezioni ridotte
Vedi voce n® 11 [m? 121.00] 121,00
SOMMANO m? 121,00 43,15 57221,15
75713 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. |per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 11 [m* 121.00] 121,00
SOMMANO m? 121,00 9,86 1193,06
76/ 14 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10. |tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
005 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
acciaio setti 18°000,00
SOMMANO kg 18°000,00 1,87 33'660,00
77/15 Fornitura e getto in opera di malta reoplastica senza ritiro e resistente
08.A65.P15. |ai solfati, per interventi di limitata entita (sigillature, ripristini,
005 fessurazioni) in condotte fognarie ...  eseguita con apposita
attrezzatura  impastatrice e  spruzzatrice, con funzioni di
consolidamento per strutture lesionate.
Riempimento sommitale setti 3,47
A RIPORTARE 3,47 407°261,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,47 407°261,53
SOMMANO m? 3,47 1'570,85 5'450,85
78/ 16 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
01.A04.HOO0. |precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso
005 il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
setti 17125,00
SOMMANO m? 1'125,00 57,09 64226,25
79/17 Pannelli isolanti costituiti da lana di legno da 1 mm di abete rosso
30.P25.C10.0|(Picea Abies) e da cemento Portland, per rivestimenti fonoassorbenti
15 ed applicazioni a controsoffitto o controp ... clato come richiesto dal
decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. addizionato con
cemento grigio/bianco spessore mm 35
pannelli tra setto e muratura 40,00 2,00 0,250 6,600 132,00
SOMMANO m? 132,00 26,77 3'533,64
TINTEGGIATURE (Cat 6)
80/95 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e
01.A20.A20. |scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia' tinteggiati Per
005 superfici di almeno m? 4
aule grandi *(lung.=61+33*3) 10,00| 160,00 1'600,00
aule piccole *(lung.=43+27*3) 4,00/ 124,00 496,00
disimpegno *(lung.=257+120%6,6) 1,00/ 1049,00 1°049,00
bagni *(lung.=23*1+33) 4,00 56,00 224,00
SOMMANO m? 3'369,00 6,79 22'875,51
81/96 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore
01.A20.E30. |di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi
005 gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa
Vedi voce n° 95 [m? 3 369.00] 2,00 6'738,00
SOMMANO m? 6738,00 4,99 33622,62
82/97 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60. |Vedi voce n°® 95 [m? 3 369.00] 1,00 3'369,00
005 e
SOMMANO m? 37369,00 1,90 6°401,10
SERRRAMENTI (Cat 7)
83/23 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di
01.A02.C00. |fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro
005 dei detriti, il trasporto degli stessi ad impi ... o dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una
superficie di almeno m? 0,50
serramenti V1 14,00 5,84 2,850 233,02
serramenti V2 'V 3 2,00 4,99 3,000 29,94
porta locale macchine ascensore 1,00 1,35 2,150 2,90
porta aula 13 2,00 1,35 2,150 5,81
pareti mobili 2,00 6,00 3,300 39,60
porta aula 1 2,00 1,35 2,150 2,000 11,61
Seraamenti piccoli F2 1,00 16,00 1,000 1,000 16,00
SOMMANO m? 338,88 13,81 4'679,93
A RIPORTARE 548°051,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 548°051,43
84 /44 Fornitura e posa serramenti in alluminio
NP 1 serramenti V1 V2 V3 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 188°000,00 1887000,00
85745 Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate,
01.A18.B20. |con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannellatura in legno e
005 rivestimento esterno in legno o in alluminio. Comprese le opere
accessorie Per qualsiasi dimensione
porta locale macchine ascensore 1,00 1,35 2,150 2,90
porta aula 13 2,00 1,35 2,150 5,81
pareti mobili 2,00 6,00 3,300 39,60
porta aula 1 2,00 1,35 2,150 2,000 11,61
Serramenti piccoli F2 1,00 16,00 1,000 1,000 16,00
SOMMANO m? 75,92 66,18 5024,39
86 /46 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la
01.P24.L10.0 |manovra ed il funzionamento Della portata da q 101 a 200
10 Posa rimozione serramenti 16,00 8,00 128,00
posa e rimozione pannelli in copertura 4,00 8,00 32,00
SOMMANO h 160,00 68,33 107932,80
LAVORI 10 (SpCat 2)
CAPPOTTO (Cat 5)
87 /74 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di
01.P12.F52.0 |acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore
10 microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed
interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 40 con
trasmittanza termica di 0,53 W/m2K
(lung.=+1,85*4) 7,40 3,400 25,16
SOMMANO m? 25,16 21,91 551,26
88/75 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,
01.A18.A25. |opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,
010 pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine
A lavorazione saldata
pensilina ingresso scatolari portanti 5,00 3,40 7,250 123,25
scatolari intermedi *(lung.=+1,85*4) 2,00 7,40 5,370 79,48
piastre bullonerie 10,00 20,000 200,00
SOMMANO kg 402,73 4,85 1'953,24
89/76 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Montaggio lamiera copertura pensilina ed accessori 2,00 8,00 2,000 32,00
005
SOMMANO h 32,00 39,28 1256,96
90/ 86 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi
03.A07.A01. |dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
005 deposito a qualsiasi piano del fabbrica ... era finita a perfetta regola
d'arte. (esclusa la sola fornitura dell'isolante) Su superfici interne ed
esterne verticali
185,00 7,00 17295,00
16,00 6,00 -1,000 -96,00
2,00 16,00 -1,000 -32,00
Sommano positivi m? 17295,00
Sommano negativi m* -128,00
A RIPORTARE 1'167,00 7557770,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1167,00 755°770,08
SOMMANO m? 1167,00 51,72 60357,24
91/87 Pannello in polistirene estruso (XPS), superfici ruvide, senza pelle,
30.P50.B10.0|waferate, per isolamento termico di pareti perimetrali, isolamento
10 esterno (cappotto), pareti controterra e po ... ativamente al contenuto
di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022
paragrafo 2.5 ¢ 2.5.7 spessore mm 40
per cappotto 185,00 1,00 185,00
SOMMANO m? 185,00 12,29 2273,65
92 /88 Pannello in polistirene estruso (XPS), superfici ruvide, senza pelle,
30.P50.B10.0|waferate, per isolamento termico di pareti perimetrali, isolamento
30 esterno (cappotto), pareti controterra e po ... tivamente al contenuto di
riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo
2.5 ¢ 2.5.7 spessore mm 100
per cappotto 185,00 1,00 185,00
SOMMANO m? 185,00 30,84 5705,40
93 /89 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 75 kg/m?® e lambda
01.P09.B12.0|pari a 0,033 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e
25 trattata con resine termoindurenti, Euroclasse Al spessore 100 mm
cappotto 185,00 6,00 1'110,00
SOMMANO m? 1'110,00 13,59 15°084,90
94 /90 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 75 kg/m* e lambda
01.P09.B12.0|pari a 0,033 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e
15 trattata con resine termoindurenti, Euroclasse Al spessore 60 mm
cappotto 185,00 6,00 1'110,00
SOMMANO m? 1'110,00 8,14 9035,40
95/91 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 75 kg/m?® e lambda
01.P09.B12.0|pari a 0,033 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e
15 trattata con resine termoindurenti, Euroclasse Al spessore 60 mm
isolamento davanti setti *(lung.=25,90+45,10-2,2-1,6-4-1,9-5-1,2-
1,2-1,2) 52,70 7,000 368,90
SOMMANO m? 368,90 8,14 3°002,85
Parziale LAVORI A CORPO euro 851°229,52
TOTALE euro 8517229,52
A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 8517229,52
C:001 LAVORI 22 euro 752°008,62
C:001.001 MOVIMENTO MATERIE euro 3'686,85
C:001.001.001 EDILI euro 3'686,85
C:001.002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 75°'161,57
C:001.002.001 EDILI euro 75°161,57
C:001.003 RIPRISTINI euro 222°793,20
C:001.003.001 EDILI euro 157°161,91
C:001.003.002 ELETTRICI euro 37°168,99
C:001.003.003 MECCANICI euro 28°462,30
C:001.004 OPERE STRUTTURALI euro 178°830,65
C:001.004.001 EDILI euro 178°830,65
C:001.006 TINTEGGIATURE euro 62'899,23
C:001.006.001 EDILI euro 62'899,23
C:001.007 SERRRAMENTI euro 2087637,12
C:001.007.001 EDILI euro 2087637,12
C:002 LAVORI 10 euro 99220,90
C:002.005 CAPPOTTO euro 99220,90
C:002.005.001 EDILI euro 99220,90

TOTALE euro 851°229,52

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG] - Edifici civili e industriali 785°598,23
0S28 - Impianti termici e di condizionamento 28°462,30
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 37'168,99

TOTALE euro 851°229,52

Data, 26/07/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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