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Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dellimpianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opereinc.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere
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Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dellimpianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza
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Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 m
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Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opereinc.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere
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Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opereinc.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere
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Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opereinc.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere
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Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opereinc.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere
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Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opereinc.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere
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Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opereinc.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere
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Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opereinc.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere
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Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opereinc.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere
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Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica arancione

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Rimozione di autobloccanti esterni

Rimozione di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Taglio e demolizione di opere in murature portanti

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione massetti in cls

Demolizione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Smontaggio di soli canali di gronda, pluviali e scossaline

Rimozione parziale dell'impianto elettrico

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'arredo sanitario

Rimozione di corpi irradianti

Rimozione di davanzali

Demolizione di manto di copertura in lamiera

Perforazioni e carotaggi di strutture murarie o in cls

Isolamento a cappotto con lastre o blocchi isolanti a piu di 2 m di altezza

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Rifacimento stipite finestre

Posa di mascherine

Posa di porte interne standard

Posa di tapparelle o persiane

Canali di gronda e converse e pluviali

Posa di davanzali, soglie e simili

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri

Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano

Pitturazione facciata esterna alta piu di 3 m

Oosa pensilina ingresso

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Assistenza murarie in genere

Opereinc.a.

Carpenteria per opere in c.a.

Ripiegamento di cantiere




